



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดทำร่างขอบเขตงานและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง  
โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมต๋า หมู่ที่ 3  
(ซอยบ้านนายประหยัด เทียมทองหลาง)

.....

เพื่อเป็นการเปิดเผย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายผลการดำเนินการและการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง จึงประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมต๋า หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายประหยัด เทียมทองหลาง) ราคากลาง 74,000 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดเป็นไปตาม เนื้องานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางกำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566

(นายภิชัย แจ้งจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

เลขที่ ๕๖๐./2566

ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง  
โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมือด่า หมู่ที่ 3  
(ซอยบ้านนายประหยัด เขียมทองกลาง)  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองกลาง เลขที่ ...../2566

1. ความเป็นมา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองกลาง ได้อนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เพื่อดำเนินการโครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมือด่า หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายประหยัด เขียมทองกลาง) เพื่อดำเนินการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 5) วงเงินงบประมาณ 62,000 บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

2. วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมาให้เกิดสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานนี้โดยตรง
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
9. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
10. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยงานบริหารราชการท้องถิ่นเชื่อถือ
11. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

**4. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือรายละเอียดและขอบเขตของงาน และเอกสารแนบท้าย**

โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมต๋า หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายประยัด เขียมทองกลาง) เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ทองกลาง กำหนด) รายละเอียดแยกดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	6.00	ลบ.ม.	
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (Portland Cement Concrete Pavement) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	120.00	ตร.ม.	
3	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Contraction Joint)	9.00	เมตร	

**5. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง**

รายการ	10	20	30	40	50	60	70	80	90
ระยะเวลา									
งานทดสอบวัสดุก่อนดำเนินการ	← 15 วัน →								
งานติดตั้งแบบ + ทรายรองพื้นใต้คอนกรีต		← 15 วัน →							
งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รอยต่อคอนกรีต งานบ่มคอนกรีต			← 40 วัน →						
งานทดสอบคุณภาพคอนกรีต							← 28 วัน →		
รวมระยะเวลาก่อสร้าง					90 วัน				

**6. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ใช้เกณฑ์ราคา**

**7. การแบ่งงวดงาน**

แบ่งจ่ายเป็น 1 งวด ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามรายละเอียดที่กำหนดตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นที่เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**8. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้**

1. ในการพิจารณาเพิ่ม หรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้ในการคำนวณครั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแบบรูป และรายการก่อสร้าง ดังนี้

### งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.1 + Lt/Lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$   
ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

Lt = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Lo = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด)

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา)

St = ดัชนีราคาเหล็กในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาเหล็กในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

ฯลฯ

### 9. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

### 10. ราคาากลาง

ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เป็นเงิน 74,000 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

### 11. อัตราค่าปรับ

สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.25% ของวงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างก่อสร้างจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จสมบูรณ์

### 12. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา และจะต้องวางหลักประกันสัญญา จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้น เป็นระยะเวลา 2 ปี

### 13. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง




(นายภิชัย แจ้งจิตร)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง


**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ เสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมต๋า หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายประหยัด เทียมทองหลาง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 62,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง  
(โดยสังเขป) เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40 เมตร  
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.ทองหลาง กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เป็นเงิน 74,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - 6.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
  - 6.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1 นางสาวขวัญใจ ด้านทองหลาง	ตำแหน่ง ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร	ประธานกรรมการ
7.2 นายกิตติศักดิ์ ทองธนะเศรษฐ์	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด	กรรมการ
7.3 นายศรารุช ลือทองหลาง	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการ

  
..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวขวัญใจ ด้านทองหลาง)

  
..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายกิตติศักดิ์ ทองธนะเศรษฐ์)

  
..... กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายศรารุช ลือทองหลาง)



